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Înfiintare TN Km 26+025 linia CF 217

Anexa Nr  7DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare
(fara TVA) TVA

Valoare
cu TVA

lei lei lei

1 32 4 5

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1     Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1 2     Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1 3     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4     Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1 0,000,000,00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2 0,000,000,00

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1     Studii 12.000,00 2.520,00 14.520,00

3.1.1         Studii de teren 12.000,00 2.520,00 14.520,00

3.1 2         Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1 3         Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3 2     Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 19.862,70 4.171,17 24.033,87

3 3     Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4     Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00

3 5     Proiectare 16.500,00 3.465,00 19.965,00

3 5.1         Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3 5 2         Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3 5 3         Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz  
general

0,00 0,00 0,00

3 5.4         Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii  
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00 0,00 0,00

3 5 5         Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 1.500,00 315,00 1.815,00

3 5 6         Proiect tehnic si detalii de executie 15.000,00 3.150,00 18.150,00

3 6     Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7     Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1         Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00

3.7 2         Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3 8     Asistenta tehnica 9.767,28 2.051,13 11.818,41

3 8.1         Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.662,73 769,17 4.431,90

3 8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor 2.441,82 512,78 2.954,60

3 8.1 2             pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al  
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii

1.220,91 256,39 1.477,30

3 8 2         Dirigentie de santier 6.104,55 1.281,96 7.386,51

TOTAL CAPITOL 3 70.337,2812.207,3058.129,98

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii 488.363,98 102.556,43 590.920,41

4.1.1         [0011.1] Amenajare TN si auxiliare 488.363,98 102.556,43 590.920,41

4.1.1.1             [0011.1.1] Terasamente CF TN 104.727,03 21.992,68 126.719,71

4.1.1 2             [0011.1.2] Suprastructura CF TN 90.467,43 18.998,16 109.465,59
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4.1.1 3             [0011.1.3] Amenajare TN 39.846,30 8.367,72 48.214,02

4.1.1.4             [0011.1.4] Semnalizare TN 14.648,11 3.076,10 17.724,21

4.1.1 5             [0011.1.5] Podete adiacente TN 36.384,50 7.640,74 44.025,24

4.1.1 6             [0011.1.6] Semnalizare restrictie CF 15.886,44 3.336,15 19.222,59

4.1.1.7             [0011.1.7] Racord drum TN 186.404,18 39.144,88 225.549,06

4 2     Montaj u ilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4 3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si  
echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4 5     Dotari 0,00 0,00 0,00

4 6     Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 590.920,41102.556,43488.363,98

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1     Organizare de santier 12.209,10 2.563,91 14.773,01

5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 9.767,28 2.051,13 11.818,41

5.1 2         Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.441,82 512,78 2.954,60

5 2     Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10.255,64 0,00 10.255,64

5 2.1         Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00

5 2 2         Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 2.441,82 0,00 2.441,82

5 2 3         Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 
si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

488,36 0,00 488,36

5 2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.441,82 0,00 2.441,82

5 2 5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 4.883,64 0,00 4.883,64

5 3     Cheltuieli diverse si neprevazute 49.813,13 10.460,76 60.273,88

5.4     Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 85.302,5413.024,6772.277,87

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1     Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6 2     Probe tehnologice si teste 12.453,28 2.615,19 15.068,47

TOTAL CAPITOL 6 15.068,472.615,1912.453,28

761.628,69130.403,59TOTAL GENERAL 631.225,11

602.738,82104.607,56din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 498.131,26

1 euro = 5,0676 lei, curs la data de 11.08 2025
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