OBIECTIV:

infiintare TN Km 26+025 linia CF 217

Beneficiar: Comuna Fibis
Proiectant: SC LONGHERSIN SRL
Executant:
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr 7
al obiectivului de investitii
Infiintare TN Km 26+025 linia CF 217
Conform H.G. nr. 907 din 2016
. . . . Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si §ubcapltolelor (fara TVA) TVA cu TVA
crt. de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
12 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00,
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 12.000,00 2.520,00 14.520,00
3.1.1 Studii de teren 12.000,00 2.520,00 14.520,00
3.12 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.13 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 19.862,70 417117 24.033,87
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
35 Proiectare 16.500,00 3.465,00 19.965,00
35.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 0,00 0,00 0,00
|general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 1.500,00 315,00 1.815,00
356 Proiect tehnic si detalii de executie 15.000,00 3.150,00 18.150,00
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7 2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
38 Asistenta tehnica 9.767,28 2.051,13 11.818,41
38.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.662,73 769,17 4.431,90
38.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2.441,82 512,78 2.954,60
38.12 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 1.220,91 256,39 1.477,30
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 6.104,55 1.281,96 7.386,51
TOTAL CAPITOL 3 58.129,98 12.207,30 70.337,28
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 488.363,98 102.556,43 590.920,41
4.1.1 [0011.1] Amenajare TN si auxiliare 488.363,98 102.556,43 590.920,41
4.1.1.1 [0011.1.1] Terasamente CF TN 104.727,03 21.992,68 126.719,71
4.1.12 [0011.1.2] Suprastructura CF TN 90.467,43 18.998,16 109.465,59
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1 2 3 4 5
4.1.13 [0011.1.3] Amenajare TN 39.846,30 8.367,72 48.214,02
4.1.1.4 [0011.1.4] Semnalizare TN 14.648,11 3.076,10 17.724,21
4.1.15 [0011.1.5] Podete adiacente TN 36.384,50 7.640,74 44.025,24
4.1.16 [0011.1.6] Semnalizare restrictie CF 15.886,44 3.336,15 19.222,59
4.1.1.7 [0011.1.7] Racord drum TN 186.404,18 39.144,88 225.549,06
4 2 Montaj u ilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4 3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
4 6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 488.363,98 102.556,43 590.920,41
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 12.209,10 2.563,91 14.773,01
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 9.767,28 2.051,13 11.818,41
5.12 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.441,82 512,78 2.954,60
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10.255,64 0,00 10.255,64
52.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 2.441,82 0,00 2.441,82
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 488,36 0,00 488,36
si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.441,82 0,00 2.441,82
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 4.883,64 0,00 4.883,64
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 49.813,13 10.460,76 60.273,88
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 72.277,87 13.024,67 85.302,54
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6 2 Probe tehnologice si teste 12.453,28 2.615,19 15.068,47|
TOTAL CAPITOL 6 12.453,28 2.615,19 15.068,47
TOTAL GENERAL 631.225,11 130.403,59 761.628,69
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 498.131,26 104.607,56 602.738,82

1 euro = 5,0676 lei, curs la data de 11.08 2025

I ocnerat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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